

ROYAUME DU MAROC  
SOCIÉTÉ CASABLANCA AMÉNAGEMENT S.A.

PROGAMME PRÉVISIONNEL DES MARCHÉS POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2026  
(Cf. Article 17 du Règlement des marchés de la société)

*Lieu d'exécution : Région de Casablanca-Settat*

| Objet                                                                                                | Nature de prestations | Mode de Passation | Date prévisionnelle de lancement | Marchés réservés à la PME |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Siège :</b>                                                                                       |                       |                   |                                  |                           |
| Contrôle technique des projets                                                                       | Services              | AOO               | mar-26                           | Oui                       |
| Etudes géotechniques des projets                                                                     | Etudes                | AOO               | mar-26                           | Oui                       |
| Prestations laboratoires des projets                                                                 | Services              | AOO               | mar-26                           | Oui                       |
| Audit final des projets achevés (Lot 1)                                                              | Etudes                | AOO               | jan-26                           | Non                       |
| Audit final des projets achevés (Lot 2)                                                              | Etudes                | AOO               | mai-26                           | Oui                       |
| Audit final des projets achevés (Lot 3)                                                              | Etudes                | AOO               | sept-26                          | Oui                       |
| <b>Trémie des Almohades :</b>                                                                        |                       |                   |                                  |                           |
| Equipements (2 lots)                                                                                 | Fournitures           | AOO               | mai-26                           | Non                       |
| <b>Grand Théâtre de Casablanca :</b>                                                                 |                       |                   |                                  |                           |
| Prestations de gardiennage et surveillance (Année 2027)                                              | Services              | AOO               | dec-26                           | Oui                       |
| Prestations de nettoyage (Année 2027)                                                                | Services              | AOO               | nov-26                           | Oui                       |
| <b>Centre d'incubation Moulay Rachid :</b>                                                           |                       |                   |                                  |                           |
| Travaux                                                                                              | Travaux               | AOO               | sept-26                          | Non                       |
| <b>Cité sportive Al Fida</b>                                                                         |                       |                   |                                  |                           |
| Aménagement extérieur et dépendances                                                                 | Travaux               | AOO               | jan-26                           | Non                       |
| <b>Mobilité Casa Ouest : Travaux (2 lots)</b>                                                        |                       |                   |                                  |                           |
| Lot 9 : Travaux de prolongement de la route provinciale 3003                                         | Travaux               | AOO               | jui-26                           | Non                       |
| Lot 10 : Aménagement de l'axe pénétrant (voie de SEOR) entre la RN1 et la RP 3018                    | Travaux               | AOO               | sept-26                          | Non                       |
| <b>Triplement de la RR320 entre la RP3003 et la RP3001 :</b>                                         |                       |                   |                                  |                           |
| MOEI                                                                                                 | Etudes                | AOO               | fév-26                           | Non                       |
| Travaux                                                                                              | Travaux               | AOO               | fév-26                           | Non                       |
| <b>Reconstruction de trois marchés municipaux à Sidi Bernoussi :</b>                                 |                       |                   |                                  |                           |
| MOEI                                                                                                 | Etudes                | AOO               | jan-26                           | Non                       |
| Travaux                                                                                              | Travaux               | AOO               | mai-26                           | Non                       |
| <b>Voirie à l'intérieur de la ville de Mohammedia :</b>                                              |                       |                   |                                  |                           |
| Lot 3 : Bd Mohammed VI - Tranche 1                                                                   | Travaux               | AOO               | mai-26                           | Non                       |
| Lot 4 : Bd Mohammed VI - Tranche 2                                                                   | Travaux               | AOO               | jui-26                           | Non                       |
| Lot 5 : Bd Mohammed VI - Tranche 3                                                                   | Travaux               | AOO               | sept-26                          | Non                       |
| Lot 6 : Parc Moulay Hassan + Bd. Abdelmoumen                                                         | Travaux               | AOO               | nov-26                           | Non                       |
| <b>Complexe sportif et de loisirs dans la zone "Al Manbaa" :</b>                                     |                       |                   |                                  |                           |
| Lot 2 : Travaux de construction de la salle omnisports                                               | Travaux               | AOO               | mar-26                           | Non                       |
| Lot 3 : Piscine                                                                                      | Travaux               | AOO               | avr-26                           | Non                       |
| Lot 4 : Aménagement extérieur                                                                        | Travaux               | AOO               | jui-26                           | Non                       |
| <b>Centre de la Protection Civile à Sidi Moumen :</b>                                                |                       |                   |                                  |                           |
| Étude architecturale et suivi des travaux                                                            | Etudes                | Consult. Archi    | sept-26                          | Oui                       |
| MOEI                                                                                                 | Etudes                | AOO               | sept-26                          | Oui                       |
| <b>Stade municipal de Sidi Moumen :</b>                                                              |                       |                   |                                  |                           |
| Travaux                                                                                              | Travaux               | AOO               | avr-26                           | Non                       |
| <b>Théâtre Abderrahim Bouabid et Dar Ettakafa Sidi Mohammed Belarbi Alaoui à Mohammedia :</b>        |                       |                   |                                  |                           |
| MOEI                                                                                                 | Etudes                | AOO               | oct-26                           | Oui                       |
| Travaux de réhabilitation                                                                            | Travaux               | AOO               | oct-26                           | Non                       |
| <b>Agrandissement et équipement de la salle couverte omnisports du complexe sportif Ben M'sick :</b> |                       |                   |                                  |                           |
| MOEI                                                                                                 | Etudes                | AOO               | avr-26                           | Oui                       |
| Travaux                                                                                              | Travaux               | AOO               | août-26                          | Non                       |
| <b>Complexe sportif de Mediouna :</b>                                                                |                       |                   |                                  |                           |
| Travaux                                                                                              | Travaux               | AOO               | fév-26                           | Non                       |
| <b>Incubateur Al Fida :</b>                                                                          |                       |                   |                                  |                           |
| Étude architecturale et suivi des travaux                                                            | Etudes                | Consult. Archi    | avr-26                           | Oui                       |
| MOEI                                                                                                 | Etudes                | AOO               | avr-26                           | Oui                       |
| Travaux                                                                                              | Travaux               | AOO               | oct-26                           | Non                       |
| <b>Stade Al Fida (Chabab):</b>                                                                       |                       |                   |                                  |                           |
| Étude architecturale et suivi des travaux                                                            | Etudes                | Consult. Archi    | jui-26                           | Oui                       |
| MOEI                                                                                                 | Etudes                | AOO               | jui-26                           | Oui                       |
| Travaux                                                                                              | Travaux               | AOO               | sept-26                          | Non                       |
| <b>Stade de Ben M'sick:</b>                                                                          |                       |                   |                                  |                           |
| MOEI                                                                                                 | Etudes                | AOO               | jan-26                           | Oui                       |
| Travaux d'aménagement                                                                                | Travaux               | AOO               | avr-26                           | Non                       |
| <b>Complexe Culturel Sidi Othmane</b>                                                                |                       |                   |                                  |                           |
| Travaux de construction                                                                              | Travaux               | AOO               | avr-26                           | Non                       |

| Objet                                                                          | Nature de prestations | Mode de Passation | Date prévisionnelle de lancement | Marchés réservés à la PME |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Complexe Culturel Mohammed VI- Roches Noires</b>                            |                       |                   |                                  |                           |
| Travaux de réhabilitation                                                      | Travaux               | AOO               | avr-26                           | Non                       |
| <b>Marché commercial pour l'artisanat de Sidi Bernoussi :</b>                  |                       |                   |                                  |                           |
| Étude architecturale et suivi des travaux                                      | Etudes                | Consult. Archi    | mai-26                           | Oui                       |
| MOEI                                                                           | Etudes                | AOO               | mai-26                           | Oui                       |
| Travaux                                                                        | Travaux               | AOO               | sept-26                          | Non                       |
| <b>Centre d'addictologie de Lahraouiyine :</b>                                 |                       |                   |                                  |                           |
| Travaux de construction                                                        | Travaux               | AOO               | jan-26                           | Non                       |
| <b>Stade Al Mansouria Sidi Bernoussi :</b>                                     |                       |                   |                                  |                           |
| Travaux de construction                                                        | Travaux               | AOO               | mar-26                           | Non                       |
| <b>Complexe culturel Moulay Rachid :</b>                                       |                       |                   |                                  |                           |
| Travaux de construction                                                        | Travaux               | AOO               | mar-26                           | Non                       |
| <b>Centre socio-sportif de Moulay Rachid :</b>                                 |                       |                   |                                  |                           |
| Travaux                                                                        | Travaux               | AOO               | oct-26                           | Non                       |
| <b>Aménagement de l'espace LAHIAJMA - Arrondissement Anfa :</b>                |                       |                   |                                  |                           |
| Travaux de construction Marché & Parking                                       | Travaux               | AOO               | fév-26                           | Non                       |
| Travaux de construction Salle couverte, Piscine & Aménagement extérieur        | Travaux               | AOO               | avr-26                           | Non                       |
| <b>Voiries de la Préfectures d'Ain Sebaa - Hay Mohammadi :</b>                 |                       |                   |                                  |                           |
| Travaux (Lot 2)                                                                | Travaux               | AOO               | jui-26                           |                           |
| <b>Complexe Sportif Al Fida :</b>                                              |                       |                   |                                  |                           |
| MOEI                                                                           | Etudes                | AOO               | mar-26                           | Oui                       |
| Travaux                                                                        | Travaux               | AOO               | juil-26                          | Non                       |
| <b>Médiathèque Al Fida :</b>                                                   |                       |                   |                                  |                           |
| Étude architecturale et suivi des travaux                                      | Etudes                | Consult. Archi    | mar-26                           | Oui                       |
| MOEI                                                                           | Etudes                | AOO               | mar-26                           | Oui                       |
| Travaux de construction                                                        | Travaux               | AOO               | jui-26                           | Non                       |
| <b>Complexe culturel Sidi Moumen :</b>                                         |                       |                   |                                  |                           |
| MOEI                                                                           | Etudes                | AOO               | jan-26                           | Oui                       |
| Travaux de construction                                                        | Travaux               | AOO               | mai-26                           | Non                       |
| <b>Gestion des ouvrages d'art :</b>                                            |                       |                   |                                  |                           |
| Equipements d'éclairage du pont Haubans de Sidi Maarouf                        | Fournitures           | AOO               | mar-26                           | Non                       |
| <b>Entretien et maintenance des ouvrages d'art de Casablanca (Tranche 2) :</b> |                       |                   |                                  |                           |
| Entretien et maintenance des ouvrages d'art de l'AUC                           | Travaux               | AOO               | avr-26                           | Non                       |
| Revêtement de la Trémie de la Mosquée Hassan II                                | Fournitures           | AOO               | avr-26                           | Non                       |
| <b>Centre commercial intégré de Mediouna :</b>                                 |                       |                   |                                  |                           |
| Travaux                                                                        | Travaux               | AOO               | avr-26                           | Non                       |
| <b>Stade Ba Mohammed - Sbata :</b>                                             |                       |                   |                                  |                           |
| Travaux                                                                        | Travaux               | AOO               | avr-26                           | Non                       |
| <b>Stade Larbi Chebbak - Moulay Rachid :</b>                                   |                       |                   |                                  |                           |
| Étude architecturale et suivi des travaux                                      | Etudes                | Consult. Archi    | avr-26                           | Oui                       |
| MOEI                                                                           | Etudes                | AOO               | avr-26                           | Oui                       |
| Travaux                                                                        | Travaux               | AOO               | sept-26                          | Non                       |
| <b>Souk Boujdour - Al Fida :</b>                                               |                       |                   |                                  |                           |
| Étude architecturale et suivi des travaux                                      | Etudes                | Consult. Archi    | jui-26                           | Oui                       |
| MOEI                                                                           | Etudes                | AOO               | jui-26                           | Oui                       |
| Travaux                                                                        | Travaux               | AOO               | oct-26                           | Non                       |
| <b>Marché Central de Casablanca :</b>                                          |                       |                   |                                  |                           |
| MOEI                                                                           | Etudes                | AOO               | mar-26                           | Oui                       |
| Travaux de construction                                                        | Travaux               | AOO               | jui-26                           | Non                       |
| <b>Foyer féminin - Sbata :</b>                                                 |                       |                   |                                  |                           |
| Étude architecturale et suivi des travaux                                      | Etudes                | Consult. Archi    | jui-26                           | Oui                       |
| MOEI                                                                           | Etudes                | AOO               | jui-26                           | Oui                       |
| Travaux                                                                        | Travaux               | AOO               | nov-26                           | Non                       |