

## EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX

**N° 578/2025/ZAS-MAN-EQ-L4**

\*\*\*\*\*

**Objet : Réalisation des travaux de mise à niveau du Zoo d'Aïn Sebaa :**  
**Lot 4 : Fourniture, installation et mise en service d'un système de vidéosurveillance**

----\*----

- Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMÉNAGEMENT**
- Date d'ouverture des plis : **26/06/2025 à 10H00**
- Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMÉNAGEMENT S.A.**
- Journaux ayant publié l'avis de publicité :
  - Journal n° 1 : AL AKHBAR, Édition du 04/06/2025
  - Journal n° 2 : L'ECONOMISTE, Édition du 04/06/2025
- Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
  - Portail Marocain des Marchés Publics, le 04/06/2025
  - Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 04/06/2025
- Liste des concurrents ayant déposé un pli :
  1. **Société UNISYSTEM GROUP**
  2. **Société NETCOM**
  3. **Société SGTI**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
  1. **Société SGTI**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
  1. **Société UNISYSTEM GROUP**
  2. **Société NETCOM**
- Liste des concurrents admissibles avec réserve :
  - ✓ **Néant**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des fiches techniques :
  1. **Société NETCOM**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
  - ✓ **Néant**

- Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement En Dhs TTC
1	Société UNISYSTEM GROUP	2.885.317,37

- Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement En Dhs TTC
1	Société UNISYSTEM GROUP	2.885.345,76

- Liste des concurrents écartés :

✓ Néant

- Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Société UNISYSTEM GROUP	2.885.345,76

- Justification du choix de l'attributaire :

✓ L'offre la moins disante

- Date d'achèvement des travaux de la commission : **13/08/2025**

Fait à Casablanca, le **13/08/2025**

Signé : Le Directeur Général

**M. Driss MOULAY RCHID**

