

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX
N° 452/2024/MCO-ECP-L1-RR320

Objet : Programme de développement des infrastructures de mobilité entre la Préfecture de Casablanca et la Province de Nouaceur
ECP-Lot 1 : Éclairage Public de la RR320

-----*

- Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMÉNAGEMENT**
- Date d'ouverture des plis : **04/06/2024 à 10H00**
- Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMÉNAGEMENT S.A.**
- Journaux ayant publié l'avis de publicité :
 - Journal n° 1 : ASSABAH, Édition du 18/04/2024
 - Journal n° 2 : L'ECONOMISTE, Édition du 18/04/2024
- Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
 - Portail Marocain des Marchés Publics, le 18/04/2024
 - Site web de la société CASABLANCA AMÉNAGEMENT, le 18/04/2024
- Liste des concurrents ayant déposé un pli :
 - 1. Société ELEC TRIMAROC**
 - 2. Société CEGELEC**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
✓ **Néant**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 - 1. Société ELEC TRIMAROC**
 - 2. Société CEGELEC**
- Liste des concurrents admissibles avec réserve :
✓ **Néant**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des documents techniques :
✓ **Néant**
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
✓ **Néant**

- Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement avant vérification en Dhs TTC
1	Société ELEC TRIMAROC	36 930 202,80
2	Société CEGELEC	38 045 044,80

- Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement après vérification en Dhs TTC
1	Société ELEC TRIMAROC	36 930 202,80
2	Société CEGELEC	38 045 044,80

- Liste des concurrents écartés :

✓ Néant

- Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Société ELEC TRIMAROC	36 930 202,80

- Justification du choix de l'attributaire :

✓ Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la moins disante.

- Date d'achèvement des travaux de la commission : **08/07/2024**

Fait à Casablanca, le 08/07/2024

Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID

