

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX
N° 315/2021/MJS-PACA-MJZ-TRAV**

Objet : Travaux de réhabilitation de la maison des jeunes Zerktouni au niveau de la Préfecture d'arrondissements Casa-Anfa.

----*----

1. Maître d'ouvrage : **Société CASABLANCA AMENAGEMENT**
2. Date d'ouverture des plis : **08/04/2020 à 10H00**
3. Lieu d'ouverture des plis : **Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT SA**
4. Journaux ayant publié l'avis de publicité :
 - Journal n° 1 : ASSABAH, Edition du 16/03/2021
 - Journal n° 2 : L'ECONOMISTE, Edition du 16/03/2021
5. Sites électroniques de publication de l'avis de publicité :
 - Portail Marocain des Marchés Publics, le 16/03/2021
 - Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 16/03/2021
6. Liste des concurrents ayant déposé un pli :
 1. **Groupement MIZOU BUILDING – REAMA**
 2. **Société COS CONSTRUCTION SARL**
 3. **Société SOLVED**
 4. **Société IMAZINE SARL**
7. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 1. **Groupement MIZOU BUILDING – REAMA**
8. Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 1. **Société COS CONSTRUCTION**
 2. **Société SOLVED**
 3. **Société IMAZINE SARL**
9. Liste des concurrents admissibles avec réserve :
 - ✓ **Néant**
10. Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques :
 - ✓ **Néant**
11. Montant des actes d'engagement des concurrents :

N°	Concurrent	Montant de l'acte d'engagement avant vérification en Dhs TTC	Montant de l'acte d'engagement après vérification en Dhs TTC
1	Société COS CONSTRUCTION	3 660 354,00	3 673 554,00
2	Société SOLVED	3 824 194,80	3 824 194,80
3	Société IMAZINE SARL	3 919 108,80	3 919 108,80

12. Liste des concurrents écartés :

✓ Néant

13. Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant de l'acte d'engagement en Dirham TTC
Société COS CONSTRUCTION	3 673 554,00

14. Justification du choix de l'attributaire :

✓ Le soumissionnaire ayant présenté l'offre la moins disante.

15. Date d'achèvement des travaux de la commission : **20/04/2021**

Fait à Casablanca, le 20/04/2021

Signé : Le Directeur Général

M. Driss MOULAY RCHID