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ANENAGEMENT

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX

Objet

N° 458/2024/CS-PAFMS-TRAV-L2
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Travaux d’aménagement d’une cité sportive sur le territoire de la

Préfecture des arrondissements Al Fida Mers Sultan :
Lot 2 : Mise a niveau de la piscine couverte et aménagement de la tranche 1 de la

cité sportive
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Maitre d'ouvrage : Société CASABLANCA AMENAGEMENT

Date d'ouverture des plis : 17/05/2024 3 11H00

Lieu d'ouverture des plis : Salle de réunion de CASABLANCA AMENAGEMENT S.A.

Journaux ayant publié I'avis de publicité :
— Journal n® 1 : ASSABAH, Edition du 25/04/2024
- Journal n® 2 : 'ECONOMISTE, Edition du 25/04/2024

Sites électroniques de publication de I'avis de publicité :
— Portail Marocain des Marchés Publics, le 25/04/2024
— Site web de la société CASABLANCA AMENAGEMENT, le 25/04/2024

Liste des concurrents ayant déposé un pli :
1. Société MIZOU BUILDING
2. Société MBI SCAVI

Liste des concurrents évincés a I'issue de I'examen des dossiers administratifs et techniques :
v" Néant

Liste des concurrents admissibles sans réserve :
1. Société MIZOU BUILDING
2. Société MBI SCAVI

Liste des concurrents admissibles avec réserve :
v" Néant

Liste des concurrents évincés a I'issue de I'examen des offres techniques :
1. Société MIZOU BUILDING
2. Société MBI SCAVI

Montant des actes d'engagement des concurrents :

No

Montant de I’acte d’engagement

Concurrent En Dhs TTC

Société MIZOU BUILDING 12.990.156,00

Société MBI SCAVI 14.222.508,48
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» Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

z Montant de I'acte d’engagement
N Concurrent En Dhs TTC
1 |Société MIZOU BUILDING 12.990.156,00
2 | Société MBI SCAVI 14.222.508,48

> Liste des concurrents écartés :
v" Néant

» Concurrent retenu :

Montant de I'acte d’engagement
en Dirham TTC

Société MIZOU BUILDING 12.990.156,00

Concurrent retenu

» Justification du choix de I'attributaire :
v L'offre la moins disante
» Date d'achévement des travaux de la commission : 07/06/2024

Fait & Casablanca, le 07/06/2024

M. Driss MOULAY RCHID

Signé : Le Directeur Général%




